

जाहीर निविदा

आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका खाली नमूद कामांकरिता योग्य त्या वर्गात नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून जाहीर निविदा बी - १ नमुन्यात मागवीत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित किंमत रु. (Without GST)	अनामत रक्कम रु.	निविदा प्रत किंमत + १८% विक्री कर = एकूण निविदा किंमत	कामाची मुदत
१.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ड येथील काळुंद्रे गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे व विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मन्युष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/४३/२०२४-२५	२,९१,२४५	३०००	२००+ ३६= २३६	४५ दिवस
२.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ड' येथील नविन पनवेल, सेक्टर-१४, धारण तलाव गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मन्युष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/४४/२०२४-२५	३,९४,०३९	४०००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
३.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ड' येथील भिंगारी - नांदगाव रस्ता येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मन्युष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/४५/२०२४-२५	३,०१,९४३	३१००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
४.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ब' येथील आदर्श तलाव गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मन्युष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/४६/२०२४-२५	८,०८,८६५	८१००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
५.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ड' येथील पोदी, रेल्वे भूयारी मार्ग जवळ गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मन्युष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/४७/२०२४-२५	३,३९,६५४	३४००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस

६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्र. समिती - 'क' मधील कामोठे गाव येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.) Tender No.PMC/CE/४९/२०२४-२५	३,६४,५७५	३७००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
७.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील जुई गाव येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.) Tender No.PMC/CE/५०/२०२४-२५	२,९३,७०१	३०००	२००+ ३६= २३६	४५ दिवस
८.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील ओवे पेठ येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.) Tender No.PMC/CE/५२/२०२४-२५	३,७९,६३९	३८००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
९.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील खुटूक बांधण गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.) Tender No.PMC/CE/५३/२०२४-२५	३,७२,६०२	३८००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१०.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील रांजणपाडा येथील गणेश घाटा जवळ विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/५४/२०२४-२५	३,८२,१३२	३९००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
११.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील नावडे येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/५५/२०२४-२५	३,६४,५७५	३७००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस

१२.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील पापडीचापाडा येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/५६/२०२४-२५	३,८१,२३७	३९००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१३.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील मुर्बी तलाव गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/५७/२०२४-२५	३,७४,०५६	३८००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१४.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब खिडूकपाडा गावातील गणेश घाटाची दुरुस्ती आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/५९/२०२४-२५	३,३५,०८०	३४००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१५.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील खारघर, सेक्टर-१० येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/६०/२०२४-२५	३,४०,७२६	३४००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील तळोजा फेज-१ येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.) Tender No.PMC/CE/६१/२०२४-२५	३,५३,२०६	३६००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१७.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ब' येथील सेक्टर- २, खांदा कॉलनी शंकर मंदिर गणेश विसर्जन घाट येथे विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/६२/२०२४-२५	४,८३,१६६	४९००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस

१८.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ब' येथील सेक्टर- १२, कळंबोली गणेश विसर्जन घाट येथे विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/९६/२०२४-२५	४,९८,२८६	५०००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
१९.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती अ, खारघर सेक्टर-१४ येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.)Tender No.PMC/CE/९७/२०२४-२५	३,९४,६९४	४०००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
२०.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' येथील खारघर-कोपरा सेक्टर-१५ येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इ.) Tender No.PMC/CE/९८/२०२४-२५	३,९२,९११	४०००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस
२१.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'अ' मधील बेलपाडा सेक्टर-०७ येथील गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी) Tender No.PMC/CE/९९/२०२४-२५	३,६४,५७५	३७००	५००+ ९०= ५९०	४५ दिवस

याकामी कोरी निविदा दिनांक १३/०८/२०२४ पासून दि.२६/०८/२०२४ पर्यंत सांय. ५.०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन वेळेत) बांधकाम विभागात उपलब्ध होतील.

- १) अनामत रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट निविदेसोबत लखोटा क्र. १ मध्ये सादर करण्याचा आहे.
- २) सीलबंद निविदा दि.२८/०८/२०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागात स्विकारण्यात येतील.
- ३) प्राप्त झालेल्या निविदा शक्यतो दि.२८/०८/२०२४ रोजी दुपारी ३.३० वाजता शहर अभियंता यांच्या दालनात उपस्थित ठेकेदार यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील.

प्राप्त निविदेतील १ अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा ना मंजूर करण्याचा हक्क पनवेल महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.

सही /-
अतिरिक्त आयुक्त-1
पनवेल महानगरपालिका

जाहीर निविदा

आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका खाली नमूद कामांकरिता योग्य त्या वर्गात नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून जाहीर निविदा बी - १ नमुन्यात मागवीत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित किंमत रु. (Without GST)	अनामत रक्कम रु.	निविदा प्रत किंमत + १८% विक्री कर = एकूण निविदा किंमत	कामाची मुदत
१.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ड' मधील भु.क्र.०४, सेक्टर-१२ खांदा कॉलनी येथे गणेश मुर्ती विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/१००/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.१८, अं.भु.क्र.१२२ येथे गणेश मुर्ती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/१०१/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील अं.भु.क्र.५३८ तालुका क्रीडासंकुल येथे गणेश मुर्ती विसर्जन करीता कृत्रिम तलाव बांधणे व विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/१०२/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
४.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील कामोठे, सेक्टर-३५ मध्ये गणेश विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/१०३/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
५.	पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल शहरातील अं.भु.क्र.१८८ गुणे हॉस्पिटल शेजारी कृत्रिम तलाव तयार करणे व विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/१०४/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता कामोठे मधील सेक्टर-२१, प्लॉट नं.३३ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/१०५/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
७.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील कामोठे, सेक्टर-२२ मध्ये गणेश विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/६३/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
८.	गणेशोत्सव २०२४ करीता कामोठे मधील सेक्टर-०९, प्लॉट नं.१० ऐश्वर्या हॉटेल जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/६४/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस

९.	गणेशोत्सव २०२४ करीता कामोठे मधील सेक्टर-३२, प्लॉट नं.०१ जुई गाव रोड या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/६५/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१०.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-३२ साई मन्नत सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/६६/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
११.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-३५, प्लॉट नं.व०१ हार्डिड पार्क सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/६७/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१२.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-२४ मुर्बी गणेश घाट या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/६८/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१३.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-३५ प्रशांत कॉर्नर जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे Tender No.PMC/CE/६९/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१४.	गणेशोत्सव २०२४ करीता पडघे गाव या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे Tender No.PMC/CE/७०/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१५.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील नावडे फेज-II प्लॉट नं.३९/४० येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे Tender No.PMC/CE/७१/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता नवीन पनवेल मधील शांतीनिकेतन पब्लिक स्कुल जवळी प्लॉट नं.३६, सेक्टर-२ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७२/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१७.	गणेशोत्सव २०२४ करीता नवीन पनवेल मधील गुरुद्वारा जवळील सेक्टर-५अ, प्लॉट नं.१ अ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७३/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१८.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-०८, प्लॉट नं.०१ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७४/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
१९.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर (कोपरा) येथील साई प्रसाद रेसिडेन्सी शेजारील सेक्टर-१०, प्लॉट नं.२५२ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७५/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस

२०.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-०७, प्लॉट नं.१९ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७६/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२१.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील सेक्टर-१८, प्लॉट नं.३७ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७७/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२२.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील उत्सव चौक समोरील प्लॉट नं.२अ, सेक्टर-०४ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७८/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२३.	गणेशोत्सव २०२४ करीता सेक्टर - १७,प्लॉट नं.०४ कळंबोली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/७९/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२४.	गणेशोत्सव २०२४ करीता सेक्टर - ११, प्लॉट नं. १४ व १५ कळंबोली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८०/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२५.	गणेशोत्सव २०२४ करीता सेक्टर - १, प्लॉट नं. २८, कळंबोली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८१/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-१ आयेशा हॉटेल जवळील ग्राऊंड येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८२/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२७.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील धरणा गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८३/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२८.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील गावदेवी मैदान जवळ सेक्टर-१२ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८४/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
२९.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील कामधेनू इमारत जवळ सेक्टर-१४ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८५/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३०.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील रोहिंजण गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८६/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस

३१.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील स्वर्ण गंगा ज्वेलर जवळ सेक्टर-१५ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८७/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३२.	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-१, पेठाली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८८/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३३.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-२ सेक्टर-२५ जवळील ग्राऊंड येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/८९/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३४.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर येथील सेक्टर-११ खेळाचे मैदान येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे Tender No.PMC/CE/९०/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३५.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर, सेक्टर-२१ ग्रामविकास भवन जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे Tender No.PMC/CE/९१/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता रोहिंजण नवीन वसाहत येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे Tender No.PMC/CE/९२/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस
३७.	गणेशोत्सव २०२४ करीता धानसर गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. Tender No.PMC/CE/९३/२०२४-२५	४,१३,९९५	४२००	५००+ ९०= ५९०	१५ दिवस

याकामी कोरी निविदा दिनांक १३/०८/२०२४ पासून दि.२६/०८/२०२४ पर्यंत सांय. ५.०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन वेळेत) बांधकाम विभागात उपलब्ध होतील.

- ४) अनामत रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट निविदेसोबत लखोटा क्र. १ मध्ये सादर करण्याचा आहे.
- ५) सीलबंद निविदा दि.२८/०८/२०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागात स्विकारण्यात येतील.
- ६) प्राप्त झालेल्या निविदा शक्यतो दि.२८/०८/२०२४ रोजी दुपारी ३.३० वाजता शहर अभियंता यांच्या दालनात उपस्थित ठेकेदार यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील.

प्राप्त निविदेतील १ अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा ना मंजूर करण्याचा हक्क पनवेल महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.

सही /-
अतिरिक्त आयुक्त-1
पनवेल महानगरपालिका

जा.क्र पमपा/बांधकाम/ ६५२४/प्र.क्र.११५/२८७२ /२०२४
दि.०९/०८/२०२४