

जाहीर निविदा

आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका खाली नमूद कामांकरिता योग्य त्या वर्गात नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून जाहीर निविदा बी - १ नमुन्यात मागवीत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित किंमत रु. (Without GST)	अनामत रक्कम रु.	निविदा प्रत किंमत + १८% विक्री कर = एकूण निविदा किंमत	कामाची मुदत
१.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-३०, प्लॉट नं.६३ A, C.I.S.F. समोर कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-२७, रांजणपाडा गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-१९, प्लॉट नं.९८/९९ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-१७, सेलेब्रेशन सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - अ येथील सेक्टर-१२, प्लॉट नं.५८ बी खारघर येथे गणेश मुर्ती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
६.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-४०, बागेश्री सोसायटी समोर कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५८/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता ओवे कॅम्प गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१५९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
८.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पालेखुर्द गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६०/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
९.	गणेशोत्सव २०२५ करीता ढोंगन्याचापाडा गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६१/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१०.	गणेशोत्सव २०२५ करीता सिध्दी करवले गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

११.	गणेशोत्सव २०२५ करीता घोट भोईरवाडा गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-१२, संजीवनी हॉस्पिटल जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता तळोजे फेज-२, सेक्टर-३६, भुखंड क्र.०२ आनंदसागर - दिपसागर सोसायटी जवळील परिसरात कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता तळोजा फेज-२, सेक्टर-१९, भुखंड क्र.०४ प्ले ग्राऊंड परिसरात कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता तळोजा फेज-२, सेक्टर-१९, भुखंड क्र.२० परिसरात कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१६.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोटे, सेक्टर-१९, प्लॉट नं.१४ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६८/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोटे, सेक्टर-३५, प्लॉट नं.५४ (मॅंगो गार्डन) या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१६९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१८.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोटे, सेक्टर-११, प्लॉट नं.३६ (सुषमा पाटील स्कूल जवळ) या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१७०/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१९.	गणेशोत्सव २०२५ करीता नौपाडा गावाजवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे(PMC/CE/१७१/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२०.	गणेशोत्सव २०२५ करीता नविन पनवेल येथील संत साईबाबा शाळा या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१७२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२१.	गणेशोत्सव २०२५ करीता नविन पनवेल, सेक्टर-५, प्लॉट नं.५३ व ५४ (डी-मार्ट समोर) या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१७३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता नविन पनवेल, सेक्टर-१०, प्लॉट नं.१९८ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१७४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

२३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर, सेक्टर- १४, स्मशानभूमीच्या मागील मैदानात ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१७५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता घोट कॅम्प, कोयनावेळे या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१७६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर, सेक्टर-१३, प्लॉट नं. ४० या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१७७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२६.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती ब येथील सेक्टर-१२ कळंबोली गणेश विसर्जन घाट येथे गणेश मुर्ती विसर्जन करीता विंच मशीन बसविणे व विविध सुविधा पुरविणे. (२ nd Call) (PMC/CE/१३९/२५-२६)	३,०४,१४५/-	३१००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

याकामी कोरी निविदा दिनांक १८/८/२०२५ पासून दि. २०/८/२०२५ पर्यंत सांय. ५.०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन वेळेत) बांधकाम विभागात उपलब्ध होतील.

- १) अनामत रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट निविदेसोबत लखोटा क्र. १ मध्ये सादर करण्याचा आहे.
- २) सीलबंद निविदा दि. २१/८/२०२५ रोजी दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागात स्विकारण्यात येतील.
- ३) प्राप्त झालेल्या निविदा शक्यतो दि. २१/८/२०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजता शहर अभियंता यांच्या दालनात उपस्थित ठेकेदार यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील.

प्राप्त निविदेतील १ अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा ना मंजूर करण्याचा हक्क पनवेल महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.

सही /-

अतिरिक्त आयुक्त-
पनवेल महानगरपालिका

जा.क्र पमपा/बांधकाम/६५२५/प्र.क्र.१३४/२८४५ /२०२५
दि. १४/०८/२०२५